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Kostnadsbedömning för anläggning av VA Ritning
(Samtliga kostnader exkl. moms)

Ledningar Anmärkning á-pris Mängd (m, st) Kostnad kr
Vatten V63 90 100 9 000

V90 150 315 47 250
V110 250 315 78 750
V160 350 125 43 750

Spillvatten S160 200 100 20 000
S200 300 630 189 000
TS110 250 215 53 750

Delsumma 1 800 441 500

Brunnar, ventiler mm.
Avstängningsventil AV63 5 500 6 33 000

AV90 8 000 2 16 000
AV110 10 000 2 20 000
AV160 12 000 2 24 000

Brandpost BP 35 000 2 70 000
Brunnar RB200 3 000 6 18 000

TB400 6 000 9 54 000
NB1000 20 000 3 60 000

Pumpstation Prefab 15-17 l/s, DN 2m 1 200 000 1 1 200 000
Delsumma 33 1 495 000

Totalkostnad material 1 936 500

Schakt, fyll och återställning
Markavtäckning, 0,15m Markavtäckning, m² 20 4 250 85 000
Schakt, Fall A Uppskattad mängd, m³ 65 5 000 325 000
Ledningsbädd o kringfyll Fall B, löpmeter 312 850 265 200
Fyll Fall A, exkl markavtäckning, m³ 87 5 200 452 400
Återställning natur m² 30 4 250 127 500
Berg Uppskattad mängd, m³ 1200 200 240 000
Schaktfritt, etablering antal, st 20 000 1 20 000
Schaktfritt, Hammarborrning längd, m 5 000 50 250 000
Återställning väg, asfalt Inkl. stödremsa och dike mm, m² 500 150 75 000
Totalkostnad arbete 1 840 100

Övrigt
Förberedande arbeten, röjning, träd mm 100 000
Syn o besiktning, kontroller mm 100 000
Projekteringskostnader 5% 188 830
Materialkostnad 1 936 500
Arbetskostnad 1 840 100
Oförutsedda utgifter 20% 755 320
Totalkostnad enl. föreslagen utbyggnad: 4 920 750


